

REGIONE ABRUZZO

COMUNE DI CHIETI

Provincia di Chieti

PROGETTO PRELIMINARE PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO CIMITERO IN CHIETI SCALO

ELABORATO N°

1.5

SCALA:

...

DENOMINAZIONE:

CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA E QUADRO ECONOMICO

IL COMMITTENTE

R.T.I.

SOCOMER GRANDI LAVORI S.r.l. (Mandataria)
ELECTRA SANNIO S.r.l. (Mandante)
EDILIZIA MUSICCO S.a.s. (Mandante)
DE GIROLAMO S.r.l. (Mandante)
MLRU Soc. Coop. (Mandante)

Parco della ...
Chieti Scalo
Chieti
socomergrandilavori srl@legalmail.it

STUDIO TECNICO PROF. ING. VINCENZO ROSIELLO



Qual 2011 40937
SISTEMA DI QUALITÀ
CERTIFICATO
UNI EN ISO 9001:2008

PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI
OPERE CIVILI, INDUSTRIALI ED
AMBIENTALI

VALUTAZIONE DI FATTIBILITÀ E
PROGETTAZIONE DI IMPIANTI PER LA
PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E
TERMICA DA FONTI RINNOVABILI
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN
FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE

Viale Mario Rotili, 14865182100 BENEVENTO
Tel. 0824 52096 Fax 0824 274963
E-mail: info@studiorosiello.191.it



IL PROGETTISTA

Prof. Ing. Vincenzo ROSIELLO

STAFF TECNICO

Dott.ssa Arch. Roberta SELLITTO
Dott. Ing. Vittorio SOLLA
Dott. Ing. Francesco CARUSONE
Dott. Ing. Massimiliano MUSTONE
Dott. Arch. Nicola ESPOSITO
Dott. Geol. Antonio MAZZARELLI
Dott. Agr. Valentino ESPOSITO
Dott.ssa Lucia PRENCIPE

CODICE PROGETTO

651

DATA PROGETTO

Agosto 2013

N° STESURA ELABORATO

2

È vietata la riproduzione e la diffusione anche parziale senza specifica autorizzazione



COMUNE DI CHIETI

PROGETTO PRELIMINARE PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO CIMITERO IN CHIETI SCALO

CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA E QUADRO ECONOMICO

Impresa Capogruppo: SOCOMER GRANDI LAVORI S.r.l.

Imprese Mandanti: Electra Sannio S.r.l. • Edilizia Musicco S.a.s. • De Girolamo S.r.l. • MI.RU. Soc. Coop.

CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA

OG1	OPERE CIVILI	€ 12.440.829,79
OG3	STRADE	€ 1.118.400,00
OG11	IMPIANTI	€ 806.000,00
OG6	FOGNATURE, ACQUEDOTTI	€ 535.000,00
OS24	VERDE ED ARREDO URBANO	€ 460.000,00
	ONERI PER LA SICUREZZA	€ 226.353,45
TOTALE		€ 15.586.583,24

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

L'intervento per i lavori in oggetto ammonta complessivamente a € 21 334 413,52
così come si evince dal seguente quadro economico:

A)	LAVORI e SICUREZZA:		
a1)	Importo dei lavori	€	15 360 229,79
a2)	Oneri della sicurezza soggetti a ribasso d'asta	non €	226 353,45
A)	<i>Totale lavori a base d'appalto (a1+a2)</i>	€	15 586 583,24
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE:		
b1)	Indennizzi per espropri, servitù, occupazioni temporanee e indennizzi vari	€	1 199 898,00
b2)	Oneri allacciamenti utenze, cabina MT/bT, spostamento traliccio alta tensione	€	200 000,00
b3)	Spese generali e tecniche (incluse indagini, rilievi, ecc.)	€	1 586 430,00
b4)	Imprevisti	€	474 308,66
b5)	Spese per accantonamento commi 5-6 art. 92 D.Lgs. 163/06	€	158 447,00
b6)	Collaudo tecnico-amministrativo e spese accessorie a stima i.i.	€	156 938,00
b7)	Spese per pubblicità, istruttoria e commissione giudicatrice i.i.	€	50 000,00
b8)	Spese contrattuali e registrazione	€	30 000,00
b9)	IVA lavori	€	1 558 658,32
b10)	IVA spese tecniche e accessorie	€	333 150,30
B)	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€	5 747 830,28
	TOTALE GENERALE	€	21 334 413,52